
 

ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami 
 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ                                         Obec Klokočov 

Sídlo: Klokočov 54, 072 31 Vinné 

Zastúpený: Ing. Monika Hudačková, starostka obce 

IČO: 00 325 309 

DIČ: 2020738907 

Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Michalovce 

IBAN: SK86 5600 0000 0042 0976 1001 

Telefón, e-mail: +421 918 414 737, obec@klokocovmi.sk 

 Osoba oprávnená konať vo veciach 
technických 

Ing. Monika Hudačková 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.1. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno  RAVOZA s.r.o. 

Sídlo Vinné 3662, 072 31 Vinné 

Zastúpený:  Ing. Rastislav Vojna - konateľ  

IČO:  50310810 

DIČ:  2120270328 

IČ DPH:   SK2120270328 

Bankové spojenie:  ČSOB a.s. 

IBAN:  SK12 7500 0000 0040 2317 9590 

Reg. č. z Obchodného registra   Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vl. číslo:39100/V 

Telefón, e-mail:  +421 905 434 633, vojna@ravoza.sk  

 Osoba oprávnená konať vo veciach 
technických 

 Ing. Rastislav Vojna 

 (ďalej len "zhotoviteľ") 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného 
objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení  -k žiadosti o dotáciu s názvom : Kanalizácia – Klokočov Paľkov I. a II. etapa a „Kanalizácia – 

Klokočov Paľkov, III. etapa - túto Zmluvu o dielo ( ďalej len  „Zmluva“ ) za nasledovných podmienok.  

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je  záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť  dielo pre Objednávateľa na 
predmet zákazky s názvom: Kanalizácia – Klokočov Paľkov  (dokončenie II. etapy a  III. etapa) (ďalej 
len „dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa tejto 
Zmluvy. 
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2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby:  Kanalizácia – Klokočov 
Paľkov  (dokončenie II. etapy a  III. etapa) a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného 
obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať 
objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.  

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v 

dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo 
vykonal sám. 

2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil 
s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 

2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. 
Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu 
Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, 
prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia 
a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov 
a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).   

 

Článok III. 

Miesto plnenia 

3.1. Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: Katastrálne územie obce Klokočov parc. č. 505/1; 505/4; 
505/8; 505/13; 505/41; 505/49; 505/58; 505/112; 505/129; 576/2; 576/30. Detailný popis miesta 
plnenia predmetu zmluvy je uvedený v projektovej dokumentácii (Príloha č.2  Zmluvy). 

 

 

Článok IV. 

Cena diela 

4.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná 
a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve. 

4.2. Cena celkom: 

 

Cena bez DPH: 537.827,05  - EUR 

Cena DPH (20 %): 107.565,41  - EUR 

Cena s DPH: 645.392,46  - EUR 

 

4.3. Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje 
okrem výkresovej a textovej časti aj výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí 
prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena 

diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, 
služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela  alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do 
užívania, respektíve pri kolaudácií vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri 
realizácii diela. 

4.4. Naviac práce a dodávky sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať na základe písomného 
dodatku k tejto Zmluve podpísanom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého 
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác a odpočet nerealizovaných 
prác a dodávok. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky, resp. 
odsúhlasenia naviac prác stavbyvedúcim Objednávateľa. Pre vznik nároku Zhotoviteľa na vystavenie 
faktúry je potrebné uzavrieš písomný dodatok k tejto Zmluve, ktorý podlieha schváleniu poskytovateľa 
nenávratných finančných prostriedkov. 

4.5. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností 



sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo 
Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti 
projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. 

4.6. Pre oceňovanie prác naviac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny 
uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (Príloha č.2). V prípade naviac prác a dodávok 
pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa špecifikácie ( Príloha č.2) 
bude cena týchto prác určená dohodou Zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že v takom  prípade 
použijú jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácií prác zhotoviteľa a platné po dobu realizácie 
prác, vypočítané podľa predpisov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky. 

4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré práce podľa Výkaz výmeru nevykonajú. Alebo 
vykonajú v menšom rozsahu Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. 
Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny aj v prípade ak sa časť Diela na podnet Objednávateľa nebude 
realizovať. 

4.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné Dielo bez vád, nedorobkov, vyhotovené riadne 
v požadovanej kvalite a na požadovanej úrovni v ponúknutej cene a v súlade s projektovou 

dokumentáciou. 
4.9. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe  dokumentácie – 

zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje 
a zaručuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – podrobný rozpočet je úplný a záväzný a teda 

aj v prípade vzniku činností, ktoré Zhotoviteľ v čase uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov 
nepredvídal, nevzniká zhotoviteľovi nárok požadovať akékoľvek zvýšenie Ceny diela. Zhotoviteľ nemá 
nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z dokumentácie. 

 

Článok V. 

Čas plnenia  

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote 

zhotovenia  do 6 mesiacov  odo  dňa  odovzdania a prevzatia staveniska.  

5.2. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 7  kalendárnych dní odo dňa 
písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi 
zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu. Zhotoviteľ 
je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela. 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju 
povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na 
strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo 
strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto 
skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán 
najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala. 

5.4. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má 
vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku. 

5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce do 7 kalendárnych dní od dňa prevzatia staveniska. 

 

Článok VI. 

Zoznam zodpovedných osôb 

6.1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo: 

Za objednávateľa: stavebný dozor  Ing. Slavomír Kelemen   

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci   Jozef Hrehovčík    

 

Článok VII. 

Podmienky uskutočnenia prác 

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska 

a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP 



7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami na základe písomnej výzvy 
objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu 
oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

7.2. Zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska preukáže objednávateľovi, že má uzatvorenú zmluvu o poistení 
na krytie rizík zo stavebných prác. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške 
cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania. Poistenie musí byť 
platné počas celej doby realizácie diela. 

7.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení, 
- stavebné povolenie a dokladovú časť, 
- odberové miesta elektrickej energie a vody.  

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, 
zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich 
dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré 
vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokoly, čomu je povinný prispôsobiť vecný 
a časový harmonogram realizácie diela.  

7.5. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia,  recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj 
zabezpečenie prípadnej zmeny v dopravnom značení, ak to bude potrebné s ohľadom na bod 7.7., je 
zahrnuté v  cene diela. 

7.6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich 
dočasných prípojov a meračov.  

7.7. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi 

o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 
7.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce 

pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, 
ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. 
Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. . Súčasne so 
stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu diela.  

7.9. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.  
7.10. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, 

projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy. 
7.11. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli 

práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup 
prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú 
byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné 
záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné 
orgány štátnej správy. 

7.12. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, 
prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.  

7.13. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne 
vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.  

7.14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác 
zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú 
povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým 

spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže 
zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu 
takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole 
objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať 
vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ 
povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.  

7.15. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na 
účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví 
v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný 
v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. 

7.16. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov 
nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim 
a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy. 



7.17. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a 
ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb 
na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa 
BOZP. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu. 

7.18. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, 
požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne 
aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení. 

7.19. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na 
vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

7.20. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu 
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť 
a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia 
a bezpečnosť pri užívaní stavby. 

7.21. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je 
výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. Zhotoviteľ je povinný udržiavať  vstupné a príjazdové 
komunikácie  v takom stave a čistote, aby nespôsobil sebe, svojím pracovníkom, objednávateľovi 
a tretím fyzickým a právnickým osobám akúkoľvek škodu na zdraví a majetku. V prípade, že takúto 
škodu spôsobí, zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť. 

7.22. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie 
odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho 

prílohy č. 1 pre činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. 
7.23. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa 

upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.  

7.24. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu 
objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ 
v omeškaní. 

7.25. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša 
zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

7.26. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu 

realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní. 
V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred 
písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade 
potreby indikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom. 

7.27. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických 
zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, 

týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto 
povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené 
s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.  

7.28. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym 
dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj 
odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov.  

7.29. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve 
objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo 
strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu. 

7.30. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:  

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami 
oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozorom. Protokol bude obsahovať 
najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa 
takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných 
právach zo zodpovednosti za vady,  

- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu 



zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie, 

- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu 
prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa 
v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii 
skutočného vyhotovenia. 

7.31. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:  

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa 
skutočného stavu vykonaných prác v dvoch tlačených vyhotoveniach a v elektronickej forme, 

zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v 
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka, 

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie 
priebehu týchto prác, 

- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 

- doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

- východiskové revízne správy elektrických zariadení vrátane bleskozvodov. 

- certifikáty 

7.32. Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je 
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti 
a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby. 

7.33. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku 
tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa 
odovzdania a prevzatia diela. 

 

Článok VIII. 
Subdodávatelia 

8.1. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je 
povinný byť  rovnako oko Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

8.2. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods.1 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 

8.3. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to 

za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 
§ 32 ods. 1  písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

8.4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi 
počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo. 

8.5. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne 
navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ 
najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť 
Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ný podiel 
zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety 
plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, 
pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť 
a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.  

8.6. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek 
subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov 
týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
u všetkých subdodávateľov. 

8.7. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto 
článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

8.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo    



inom spore. 

 

Článok IX. 

Platobné podmienky 

9.1. Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy. 

9.2. Zhotoviteľ do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy zloží na bankový účet Objednávateľa zábezpeku na 

vykonanie prác vo výške 15 000,00,-EUR. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady 
škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy 
o dielo alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, 
Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. 
Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po 
doručení takéhoto oznámenia zaplatiť Objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou 
doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 15 000,00,-EUR. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa 
predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po 
zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať 
Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom 
prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy 
mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.  

9.3.  Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy o dielo môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme 
bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam 
uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky 
nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. 
Banková záruka musí byť platná po dobu o mesiac presahujúcu dohodnutý termín ukončenia realizácie 
diela. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť 
výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby opätovne zodpovedala požadovanej výške, teda 15 000,00,-EUR.  

Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej 
povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je 
Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny, a Objednávateľ je v takom 
prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to 
najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil. Originál bankovej záruky je Zhotoviteľ 
povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy.  

9.4. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zaplatením zábezpeky podľa bodu 9.2 tejto Zmluvy alebo 

predloženia listiny bankovej záruky podľa bodu 9.3 tejto Zmluvy, obdobne aj omeškania s doplnením ich 
výšky na stanovenú hodnotu, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
500 EUR za každý deň omeškania, celkovo však maximálne do výšky požadovanej zábezpeky. 

9.5. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je 
súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým 
dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, 
pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom 
(výkaz/výmer) podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na 
požiadanie uviesť oddelene. 

9.6. Zhotoviteľ môže vystaviť počas realizácie diela maximálne 3 faktúry. Zhotoviteľ môže zahrnúť do 
fakturovanej sumy len realizované položky rozpočtu – výkazu výmer podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. 

9.7. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní  od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju 
objednávateľovi.  Splatnosť vystavených faktúr  je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.  

9.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami 
a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho 
predloženia zhotoviteľom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor svojim 
podpisom a pečiatkou; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác 
neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. 
Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené 
vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.  

9.9. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou 

právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. Faktúry vrátane 
potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené objednávateľovi v 6 (šiestich) originálnych 



vyhotoveniach. Za potvrdený súpis stavebných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je 
potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany. V prípade, že daňový doklad nebude 
obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto 

prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením 
dokladu objednávateľovi.  

9.10. Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce 
náležitosti, a to: 

- označenie „faktúra“ a jej poradové číslo, 
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, 

registrácia), 
- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve, 
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia, 
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú  cenu v Eur, 

- označenie peňažného ústavu  a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 
- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela  

9.11. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad 
o prevzatí prác a dodávok. 

Článok X. 

Zodpovednosť za vady a záruky 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá 
technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo 
schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. 

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 

10.3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa  prevzatia diela objednávateľom,  na stroje 

a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu 
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela. 

10.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka 
sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem 
prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku 
nekvalitne vykonaného diela.. 

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela reklamovaných objednávateľom do 
5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne. 

10.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady 
odstraňovať. 

10.7. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený 
zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

 

Článok XI. 

Zmluvné pokuty a sankcie 

11.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

11.2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania 
v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,5 % za každý deň 
omeškania.  

11.3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. 
neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 
ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. 

11.4. V prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude 
zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči 
Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, 



a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe 
výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá 
vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

11.5. V prípade že Zhotoviteľ z dôvodu na svojej strane nevybuduje časť stavby, zmluvná pokuta je stanovená 
v hodnote nedodanej časti stavby. 

11.6. Ak Zhotoviteľ nevykoná riadne a včas Dielo v súlade so Zmluvou, alebo ak preruší práce na vykonávaní 
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednávateľ pokyn alebo aby dané bolo spôsobené okolnosťami, ktoré 
nie sú na strane Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých 
nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli a to v plnej výške. 

11.7. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo 
vykonať. 

11.8. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty podľa tohto článku 
dotknuté. 

Článok XII. 

Odstúpenie od zmluvy 

12.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 
12.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok. 
12.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť' od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu 

alebo  nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie 
plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné. 

12.4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne 
zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak 
objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú 
disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania 
s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy. 

12.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne. 
12.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany 

zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti: 

- ak zhotoviteľ pri prevzatí staveniska nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poistné 
zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy, 

- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj 

úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 

- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto 
Zmluve, ak sa vyskytnú  vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek 
tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom. 

- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. 
neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky 
podľa § 32 ods. 1 písm e)  zákona č. 343/2015 zákona o verejnom obstarávaní. 

- ak je zhotoviteľ v neodôvodnenom meškaní s vecným a časovým harmonogramom realizácie diela 
podľa príl. č. 1 tejto zmluvy 

12.7. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo 
k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného 
príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác, tejto 
zmluvy. 

12.8. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ust. § 19 zákona 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní 

Článok XIII.  

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 

13.1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k 
prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, 



ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako 
aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 
strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku. 

13.2. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou 
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne 
prerokovaná. 

13.3. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy 
sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby. 

13.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Občiansky zákonník“) bez 
predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky 
Zhotoviteľa v rozpore s dohodou s Objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 
Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na 
takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho zástupcu objednávateľa, ktorý musí 
byť prílohou udeleného súhlasu Objednávateľa. 

13.5. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného 
odkladu objednávateľovi.  

13.6. V prípade, že budú práce, dodávky a materiály zhotoviteľa poškodené, odcudzené, čiastočne alebo úplne 
zničené, zabezpečí zhotoviteľ náhradné plnenie dodávky, prípadne vykoná práce na vlastné náklady, 
riziko a nebezpečenstvo s cieľom zabezpečiť zmluvné plnenie. Táto skutočnosť nemá vplyv na predlženie 
času vykonania diela. Ak dôjde k plneniu zo strany poisťovne zhotoviteľa je tento oprávnený použiť 
poisťovňou zaplatenú sumu na odstránenie škôd. O uvedenej skutočnosti je povinný bezodkladne 
informovať objednávateľa. Ak poisťovňa zhotoviteľa neuhradí plnú výšku škody, je tento povinný na 
vlastné náklady odstrániť všetky škody tak, aby objednávateľ neutrpel žiadnu ujmu. V prípade, že 
zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto zmluvou, 
musí odškodniť objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré vzniknú následkom nedodržania týchto 
podmienok a povinností. 

Článok XIV 

Osobitné ustanovenia 

14.1. Dielo je majetkom objednávateľa, a to už počas vykonávania diela zhotoviteľom.  
14.2. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase s plnením predmetu zmluvy má za následok porušenie 

predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia 
alebo iných právnych predpisov a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany 

orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ 
objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty vrátane príslušenstva.  

14.3. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného 
odkladu objednávateľovi.  

14.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, identifikovaného v 
článku 6 bod 6.1 Zmluvy. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a 
odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný 
byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa 

zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného 
oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade 
jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných 
znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia 
staveniska v prípade stavbyvedúceho: 

 vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, 
a to po celú dobu realizácie Diela.  

 osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s 
odborným zameraním inžinierske stavby 

14.5. Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať 
Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred 
a doručiť Objednávateľovi doklady v súlade s bodom 14.4. 

14.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 



príspevku (uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za 
účelom financovania predmetu zákazky), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP bola uzavretá na dobu určitú a jej 
platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ 
povinný predložiť Poskytovateľovi počas 5 rokov od finančného ukončenia Projektu. Oprávnení kontrolní 
zamestnanci sú najmä:   

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby,  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ. 
 

Článok XV. 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

15.1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán 
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán 
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov. 

15.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou 
a vzájomným rokovaním.  V prípade, ak k  dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu 

slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.  

15.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia 
a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

15.4. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení. 

15.5. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
15.6. Zmluva nadobúda účinnosť, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných 

podmienok:  

a) zmluva bude zverejnená v CRZ v zmysle príslušných právnych predpisov a 

b) dôjde k účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP / podpory z Environmentálneho fondu formou 
dotácie uzatvorená medzi Environmentálnym fondom a príjemcom dotácie -  pre projekt 

uvedený v bode 2.3. tejto Zmluvy (ďalej ako „Dotačná zmluva“) 

c) dôjde k schváleniu dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania 
poskytovateľom NFP. Za schválenie dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného 
obstarávania sa bude považovať deň doručenia správy z ex-post  finančnej kontroly zo strany 
Poskytovateľa NFP so záverom, že neboli identifikované také nezrovnalosti, ktoré by mohli mať 
vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo. správy z kontroly s finančnou opravou, s ktorej 

výškou  prijímateľ súhlasil. 
              Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto   skutočnostiach. 

15.7. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka 
sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom 
prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením 
platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia 
neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

15.8.  Zmena zmluvy je možná len v súlade s ust. §18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

15.9. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku 
podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve 

viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať. 
15.10. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a  PD, alebo rozpor 



medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo 
rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil 
objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení 
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté 
rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, 
stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela. 

15.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia 
zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky 
povinnosti vyplývajúce so  zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

15.12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne, 
nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

15.13. Súčasťou tejto Zmluvy je 

- príloha č.1 Projektová dokumentácia 

- príloha č. 2 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov 
a krycieho listu 

- príloha č. 3 Vecný a časový harmonogram realizácie diela 

- príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov  

 

V Klokočove,  dňa 28.08.2023 Vo Vinnom , dňa 23.08.2023 

 

Za objednávateľa                                                                           Za zhotoviteľa 

 

.............................................   ........................................... 

Ing. Monika Hudačková, starostka obce                                Ing. Rastislav Vojna, konateľ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 ZoD 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV  
 

týmto vyhlasujem, že v rámci stavebného diela realizovaného podľa Zmluvy o dielo  

 

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia 
možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy) 

 

alebo 

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 
 

Podiel zákazky, ktorý máme v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): Celkom 1,17 % t.j. 

6.315,15 - € bez DPH 

Navrhovaní subdodávatelia,  predmet a podiel  subdodávok 

 

Názov subdodávateľa 

Sídlo subdodávateľa 

IČO 

subdodávate
ľa 

Kontaktná osoba 

Subdodávateľa 

(meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia) 

Predmet 

subdodávk
y 

% podiel 

zo 

zákazky 
v EUR 

bez DPH 

FLOW - RMT  s.r.o. Prešov 36 482 650 Ing. Michalo Pasalisko 

Odborárska 9, Prešov 
080 01 

28.08.1980 

pretláčanie 1,17% 

     

 

Vo Vinnom,  dňa: 23.08.2023  

        

 

                                                                                        ………………………………………………………….. 

                                                                                                     Ing. Rastislav Vojna  

 Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/  

  oprávnenej osoby za uchádzača a otlačok pečiatky          

 

 



 


