

Z M L U V A

o spolupráci Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov a Správy mestskej zelene v Košiciach na výstavbe športoviska na ul. Maršala Koneva- Tr. Ludvíka Svobodu- FIT ZONA DH VIII, Košice, uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

1.

Názov: **Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov**
Sídlo: **Dvorkinova č. 7, 040 22 Košice**
Štatutárny zástupca : **Mgr. Jozef Andrejčák – starosta**
Oprávnený zástupca
vo veciach technických: **Ing. Marek Kandráč**
vo veciach realizačných: **Ing. Marek Kandráč**
IČO : **0690988**
Bankové spojenie : **Prima banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu : **IBAN: SK79 5600 0000 0004 0352 4001**
SWIFT:

Zodpovedná osoba vo veciach zmluvných : **JUDr. Katarína Králiková**

(ďalej len „MČ“)

2.

Názov: **Správa mestskej zelene v Košiciach**
Sídlo: **Rastislavova 79, 040 01 Košice**
Štatutárny zástupca: **Ing. Marta Popříková – poverená zastupovaním štatutárneho orgánu**
Oprávnený zástupca
vo veciach realizačných: **Viktor Biščák – odb. referent IV a TO**
IČO: **170 782 02**
DIČ: **2021157556**
IČ DPH: **SK 2021157556**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu : **0443869004/5600**
IBAN: **SK42 5600 0000 0004 4386 9004**
SWIFT: **KOMASK2X**
Zodpovedná osoba vo veciach zmluvných : **JUDr. Katarína Ondášová**
realizačných: p. Jiřina Vrabcová
p. Viktor Biščák

(ďalej len „SMsZ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

1. MČ Dargovských Hrdinov a SMsZ spolupracujú v realizácii výstavby **športoviska Mašála Koneva- Tr. Ludvíka Svobodu, v MČ Košice - Dargovských hrdinov**. Športovisko bude postavené na pozemku vo vlastníctve Mesta Košice, parcela č. 2954/65, k. ú. Furča, zapísanom na LV č. 1 (ďalej len stavba), v rozsahu projektovej dokumentácie z 04/2016, ktorej spracovateľom je SMsZ.
2. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov MČ Košice - Dargovských hrdinov, ktoré MČ získala v rámci projektu SPPoločne – Budíme fit na Furči od Nadácie SPP. Finančné prostriedky budú SMsZ vyplatené za práce a dodávky zariadení špecifikované v rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o spolupráci.

Článok II.

Termíny plnenia

1. **Termíny plnenia:**
Termín začatia prác: 4.5.2016
Termín ukončenia prác: 30.5.2016
2. Termín priebehu a ukončenia prác je závislý od poveternostných podmienok, ako aj od prípadných objektívnych prekážok nezavinенých zhotoviteľom. V prípade, ak nastanú okolnosti objektívneho charakteru znemožňujúce alebo nepriamo sťažujúce realizáciu diela a zhotoviteľ nemôže zabrániť ich vzniku alebo dôsledkom, ani ich nemôže predvídať napr. v dôsledku pôsobenia vis maior (poveternostné podmienky, nie však výlučne) zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom postupe a termínoch prác. Tieto skutočnosti zaznamenajú v stavebnom denníku.
3. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu vhodnou a preukázateľnou formou napr. e-mailom, telefonicky o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje priebeh alebo zhotovenie diela a ohrozuje splnenie termínu a túto skutočnosť uviesť aj zápisom v denníku. Ak takúto udalosť nezavinila niektorá zo zmluvných strán a táto spôsobila omeškanie dohodnutého termínu, alebo ovplyvnila priebeh a kvalitu vykonávaných prác, následky, ktoré z tejto udalosti vzniknú sa nepovažujú za porušenie zmluvy. O dobu prerušenia prác z uvedených dôvodov sa predlžuje doba na ich zhotovenie.

Článok III.

Výška a podmienky poskytnutia finančných prostriedkov

1. MČ Košice –Dargovských hrdinov zabezpečí prostredníctvom SMsZ realizáciu stavby podľa čl. I., v rozsahu projektovej dokumentácie z 04/2016, ktorej spracovateľom je SMsZ. MČ Košice – Dargovských hrdinov poskytne finančný príspevok podľa súpisu vykonaných prác, ktorý bude prílohou zmluvy a ktorý musí korešpondovať so schváleným rozpočtom s Nadáciou SPP. Príspevok bude poskytnutý vo výške:

Cena bez DPH:	4 874,68 €
DPH 20 %	974,94 €
CENA SPOLU S DPH:	5 849,62 €
(slovom: päťtisícosemstoštyridsaťdeväť eur a šesťdesiat dva centov)	

3. MČ poskytne SMsZ finančné prostriedky na základe jednotlivých predložených kópií účtovných dokladov. Prílohou účtovných dokladov bude písomný protokol

o odovzdaní a prevzatí prác či zariadení, vyhotovený zhotoviteľom a podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

IV. Osobitné ustanovenia

1. Práce súvisiace s plnením predmetu zmluvy, uvedeným v čl. I tejto zmluvy, budú realizované nezávisle na plnení harmonogramu prác a kapacít zabezpečovaných SMSZ pre Mesto Košice.
2. MČ po úhrade dodávok a prác za realizáciu športoviska sa zaradi športovisko do majetku MČ a potom ho v tejto hodnote odovzdá Mestu Košice, v súlade s postupom v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. SMSZ v Košiciach odovzdá MČ všetky certifikáty herných prvkov.
3. SMSZ sa zaväzuje poskytnúť záručnú dobu 24 mesiacov na realizované práce a 5 rokov na inštalované zariadenia.
4. SMSZ o vykonaní prác bude viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
5. MČ sa zaväzuje poskytnúť SMSZ potrebné spolupôsobenie, za účelom zhotovenia, odovzdania a prevzatia prác. Riadne zhotovené práce, v súlade s touto zmluvou, prevezme a zaplatí SMSZ v Košiciach dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy.
6. SMSZ zabezpečí údržbu priestranstva a blízkeho areálu.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke zhotoviteľa www.smsz.sk.
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. do **30.6.2016**.
4. Platnosť tejto zmluvy skončí uplynutím dohodnutej doby.
5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne, vážne, určito, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
7. Prílohou tejto zmluvy je Projektová dokumentácia z 04/2016, vrátane rozpočtu „SPPoločne- Budíme fit na Furči“.

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

.....
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov
v zastúpení
Mgr. Jozef Andrejčák
starosta

.....
Správa mestskej zelene v Košiciach
v zastúpení
Ing. Marta Popříková
poverená zastupovaním štatutárneho orgánu