

---

## ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo zmluvy u objednávateľa: .....

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: INV 19030176 B

**Objednávateľ:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Swift kód:

IBAN:

**Obec Veľká Ida**

Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida

Peter Nagy, starosta obce

00324868

2021245127

Všeobecná úverová banka, a. s.

SUBASKBX

SK09 0200 0000 0000 0162 7542

**Zhotoviteľ:**

**Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. B, vložka 758, oprávnená podnikáť v SR vznikom organizačnej zložky:**

**Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava**

Sídlo:

Zapísaný v:

Zastúpená:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka Č.679/B

Ing. Ján Sekerák – oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj

Ing. Ján Cimbalák – vedúci marketingu pre Košický a Prešovský kraj

Ing. Ján Cimbalák – vedúci marketingu pre Košický a Prešovský kraj

31792693

2020253301

SK2020253301

Československá obchodná banka, a.s.

CEKOSKBX

SK66 7500 0080 1002 0227 0893

## Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejnej súťaže – **Stavebné práce** pre projekt „**Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida**“.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejnej súťaže.

### I.

#### Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) **Stavebné úpravy MŠ v obci Veľká Ida** podľa Projektovej dokumentácie - Príloha č. 3 tejto zmluvy a Vykazu výmer Príloha č. 1 tejto zmluvy taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.
4. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami.

### II.

#### Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje **bez DPH 179 170,66 €**, DPH predstavuje sumu **35 834,13 €** a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu **215 004,79 €**. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.
2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávatel'om.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Predpoklad na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávatel' oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie

faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

### **III.**

#### **Čas a miesto plnenia**

1. Miesto plnenia je uvedené v Projektovej dokumentácii - Príloha č. 3 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do 120 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
3. Časový harmonogram vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 10 dní od účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy.
4. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
5. V prípade, že zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie.
6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k ťažkostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

### **IV.**

#### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
  - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
  - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
  - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
  - d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
  - e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.

### 3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Ak Dodávateľ zmení subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
- navrhovaného subdodávateľa,
- predmety subdodávok,
- doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

V prípade porušenia povinností dodávateľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov sa toto porušenie považuje za podstatné porušenia zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od zmluvy
  - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela bez DPH za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane)“.
- c) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu a to najneskôr v deň prevzatia staveniska. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny projektu s DPH podľa bodu II.1 Zmluvy.
- d) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- e) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník a fotodokumentáciu prác. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávatel'a – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- f) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- g) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- h) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne

na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.

- i) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- j) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- k) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- l) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- m) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- n) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- o) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- p) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- q) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok.
- r) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medzilidského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
- s) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- t) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci

staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.

- u) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- v) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- w) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
- x) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

## V. Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou častí diela, kde dodávateľa/zhotoviteľa týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií.
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
  - 3.1 neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 2. tohto článku alebo;
  - 3.2 nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
  - 3.3 neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 4 tohto článku.
4. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 3 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
  - 4.1 požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
  - 4.2 odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
  - 4.3 zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
5. Náhradu nákladov podľa bodov 3 a 4 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry zavynaložené náklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
8. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

## **VI. Osobitné ustanovenia**

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávatel'a, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 - Harmonogram prác.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

## **VII. Zmluvná pokuta**

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom Harmonograme prác alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

#### **VIII. Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v Prílohe č. 1 z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
  - a. Ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) dní.
  - b. Ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou
  - c. Ak Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom Harmonograme prác o viac ako 10 (desať) dní.
  - d. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je nepravdepodobné, že Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy.
  - e. Ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie
  - f. Ak dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov Zhotoviteľa
2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s

doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

## **IX.**

### **Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií**

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

## **X.**

### **Kontrola**

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
  - i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
  - ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES,a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

## **XI.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. **Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:**
  - Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer
  - Príloha č. 2: Harmonogram prác v členení na jednotlivé činnosti
  - Príloha č. 3: Projektová dokumentácia (na CD/DVD a pod.)
  - Príloha č. 4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
  - Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť skončí ukončením diela.
3. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.


4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
7. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
10. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

v ..... dňa .....

v obci Veľká Ida dňa 20.12.2019

  
Miroslav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0345)





# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

JKSO:

Miesto: Veľká Ida

Objednávateľ:

Obec Veľká Ida

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

179 170,66

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**179 170,66**

|              |        |   |            |
|--------------|--------|---|------------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00       |
| znižená      | 20,00% | z | 179 170,66 |

0,00

35 834,13

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**215 004,79**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2433/4  
IČO 00 01 49 15  
(0345)

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| Kód                                          | Objekt                               | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtov</b>                |                                      | <b>179 170,66</b>  | <b>215 004,79</b> |
| SO01                                         | Strecha                              | 20 170,27          | 24 204,32         |
| SO02                                         | Murované komíny                      | 3 426,61           | 4 111,93          |
| SO03                                         | Plynový komín zásobníka teplej vody  | 160,49             | 192,59            |
| SO04                                         | Plynové komíny od plynových kotlov   | 853,91             | 1 024,69          |
| SO05                                         | Injektáže stien 1. NP                | 18 787,41          | 22 544,89         |
| SO06                                         | Výkopové práce okolo budovy          | 13 423,19          | 16 107,83         |
| SO07                                         | Opravy povrchov v interiéri budovy   | 83 236,89          | 99 884,27         |
| SO08                                         | Betónový základ                      | 1 591,41           | 1 909,69          |
| SO09                                         | Stavebné práce                       | 1 857,18           | 2 228,62          |
| SO10                                         | Vyspravenie ostení interiéru         | 6 412,48           | 7 694,98          |
| SO11                                         | Stavebné úpravy povalového priestoru | 3 371,13           | 4 045,36          |
| SO12                                         | Vytvorenie asfaltových plôch         | 2 208,81           | 2 650,57          |
| SO13                                         | Stavebné práce v exteriéri budov     | 9 509,90           | 11 411,88         |
| SO14                                         | Prístrešky pred vstupmi do MŠ        | 235,34             | 282,41            |
| SO15                                         | Doplnenie ZTI                        | 13 925,64          | 16 710,77         |
| <b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b> |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>     |                                      | <b>179 170,66</b>  | <b>215 004,79</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 01 Strecha

JKSO:

Miesto: Veľká Ida

Objednávateľ:

Obec Veľká Ida

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |        |   |           |           |
|--------------------|--------|---|-----------|-----------|
| Náklady z rozpočtu |        |   |           | 20 170,27 |
| Ostatné náklady    |        |   |           | 0,00      |
| Cena bez DPH       |        |   |           | 20 170,27 |
| DPH základná       | 20,00% | z | 0,00      | 0,00      |
| znižená            | 20,00% | z | 20 170,27 | 2 303,27  |
| Cena s DPH v EUR   |        |   |           | 22 473,54 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Metrostav a.s.  
180 03 Praha 8, Kežbuháňská 2482/  
IČ 00 61 40 15  
(0345)

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 01 Strecha

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>20 170,27</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 2 876,26         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 2 876,26         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 17 294,01        |
| 762 - Konštrukcie tesárske               | 8 726,36         |
| 764 - Konštrukcie klampiarske            | 8 267,40         |
| 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé        | 300,25           |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>20 170,27</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 01 Strecha

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

20 170,27

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 876,26

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 876,26

|   |   |           |                                                                                                              |   |         |         |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|----------|
| 1 | K | 762331952 | Vyrezanie častí strešnej väzby prierezovej plochy rezaťa nad 450 cm2, dĺžky krokového prvku do 5 m -0,03300t | m | 335,000 | 8,290   | 2 777,15 |
| 2 | K | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m                                                             | t | 0,452   | 16,870  | 7,63     |
| 3 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                            | t | 0,452   | 11,480  | 5,19     |
| 4 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                | t | 14,010  | 1,800   | 25,22    |
| 5 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                  | t | 0,452   | 7,930   | 3,58     |
| 6 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                   | t | 2,712   | 0,850   | 2,31     |
| 7 | K | 979089112 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                              | t | 0,452   | 122,080 | 55,18    |

### PSV - Práce a dodávky PSV

17 294,01

#### 762 - Konštrukcie tesárske

8 726,36

|    |   |              |                                                                                                                                |    |         |         |          |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------|
| 8  | K | 762341013    | Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a konralaty z dosiek s vetracou medzerou                                          | m2 | 61,800  | 3,970   | 245,35   |
| 9  | K | 762332120    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z rezaťa priemernej plochy 120-224 cm2                                             | m  | 335,000 | 18,750  | 6 281,25 |
| 10 | M | 6053303001-R | Stavebné rezivo - pomurnice, vazne trámy, trámy výmeny, stĺpiky, väznice, vzpery, úžľahbné a nárožné krokvy, krokvy, klieštiny | m3 | 5,000   | 264,570 | 1 322,85 |
| 11 | K | 762395000    | Spojovacie prostriedky                                                                                                         | m3 | 29,310  | 27,590  | 808,66   |
| 12 | K | 998762202    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                 | %  | 16,810  | 4,060   | 68,25    |

#### 764 - Konštrukcie klampiarske

8 267,40

|    |   |           |                                                                                             |    |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 13 | K | 764172246 | Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúl poplast., sklon nad 45°                 | m2 | 61,800 | 29,880 | 1 846,58 |
| 14 | K | 764311822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t    | m2 | 61,800 | 0,990  | 61,18    |
| 15 | K | 764311892 | Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 45°                               | m2 | 61,800 | 0,260  | 16,07    |
| 16 | K | 764314008 | Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny | m2 | 61,800 | 10,980 | 678,56   |
| 17 | K | 764731113 | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplast. rš. 310 mm                         | m  | 12,000 | 17,200 | 206,40   |
| 18 | K | 764731115 | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplast rš. 510 mm                          | m  | 12,000 | 21,180 | 254,16   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | K   | 764751112 | Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplast. plechu                                                                                 | m  | 20,800   | 25,120       | 522,50            |
| 20 | K   | 764394250 | Podkladový pás z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 200 mm                                                                 | m  | 60,700   | 8,530        | 517,77            |
| 21 | K   | 764392450 | Zhotovenie úžľabia z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 660 mm, vrátane Z profilu                                          | m  | 14,800   | 25,960       | 384,21            |
| 22 | K   | 764393450 | Zhotovenie hrebeňa strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 660 mm, vrátane vystužujúceho plechu a perforovaného pásu  | m  | 39,950   | 24,700       | 986,77            |
| 23 | K   | 764395410 | Zhotovenie prepojenia styku medzi pultovou strechou a šikmou strechou z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 200 mm          | m  | 9,500    | 12,460       | 118,37            |
| 24 | K   |           | Oplechovanie výlezu                                                                                                              | ks | 1,000    | 328,430      | 328,43            |
| 25 | K   | 764343711 | Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rúr na vlnitej, hladkej, drážkovanej krytine do 30°, D 300 mm                    | ks | 4,000    | 37,870       | 151,48            |
| 26 | K   | 764345330 | Ventilačný nádstavec z pozinkovaného farbeného PZf plechu, so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážk. krytine D 150 mm | ks | 2,000    | 38,790       | 77,58             |
| 27 | K   | 764345340 | Ventilačný nádstavec z pozinkovaného farbeného PZf plechu, so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážk. krytine D 200 mm | ks | 2,000    | 42,590       | 85,18             |
| 28 | K   | 764348402 | Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, dvojradové                                                             | m  | 60,700   | 27,490       | 1 668,64          |
| 29 | K   | 764171917 | Vetracia mriežka šírky 8 cm                                                                                                      | m  | 60,700   | 2,400        | 145,68            |
| 30 | K   | 764751142 | Výtokové koleno potrubia D 100 mm                                                                                                | ks | 6,000    | 13,760       | 82,56             |
| 31 | K   | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                 | %  | 77,745   | 1,740        | 135,28            |

#### 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

300,25

|    |   |           |                                                               |    |        |       |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 32 | K | 765901363 | Strešná fólia paropriepustná nad 35°, na krokvy               | m2 | 61,800 | 4,580 | 283,04 |
| 33 | K | 998765202 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 2,830  | 6,080 | 17,21  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Velká Ida  
**Objekt: SO 02 Murované komíny**

JKSO:  
Miesto: Velká Ida

Objednávateľ:  
Obec Velká Ida

Zhotoviteľ:  
Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

|                     |        |              |          |                 |
|---------------------|--------|--------------|----------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |              |          | 3 426,61        |
| Ostatné náklady     |        |              |          | 0,00            |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |              |          | <b>3 426,61</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z            | 0,00     | 0,00            |
| znižená             | 20,00% | z            | 3 426,61 | 492,72          |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v EUR</b> |          | <b>3 919,33</b> |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Keželská 2450/4  
IČ 00 61 49 15  
(0345)

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Velká Ida

Objekt: SO 02 Murované komíny

Miesto: Velká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Velká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>3 426,61</b>   |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 3 426,61          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 3 426,61          |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>3 426,61</b>   |

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Velká Ida

Objekt: SO 02 Murované komíny

Miesto: Velká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Velká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

3 426,61

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 426,61

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 426,61

|    |   |             |                                                                                                                                            |    |         |         |        |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------|
| 1  | K | 285175114.1 | Vytvorenie roznášacej konštrukcie pod lešením                                                                                              | ks | 4,000   | 152,870 | 611,48 |
| 2  | K | 285175214.2 | Demontáž roznášacej konštrukcie pod lešením                                                                                                | ks | 4,000   | 32,520  | 130,08 |
| 3  | K | 941954131   | montaz tesenia vysunutého z otvorov alebo zo strešnej konštrukcie bez podopretia vo výške do 20 m                                          | m2 | 78,625  | 6,650   | 522,86 |
| 4  | K | 941954191   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia vysunutého lešenia bez podopretia do 20 m                                         | m2 | 78,625  | 1,050   | 82,56  |
| 5  | K | 941954831   | Demontáž lešenia vysunutého z otvorov alebo zo strešnej konštrukcie bez podopretia vo výške do 20 m                                        | m2 | 78,625  | 3,330   | 261,82 |
| 6  | K | 762341916   | Vyrezanie otvorov v latovaní prierez. plochy lát do 25 cm2 s plochou otvoru do 4 m2 vrátane vyrezanie otvoru v plechovej krytiny -0,00700t | m2 | 11,500  | 17,380  | 199,87 |
| 7  | K | 962032631.1 | Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t                                                                 | m3 | 3,866   | 185,320 | 716,45 |
| 8  | K | 712670570.1 | Dočasné zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° fóliou, pripevnenie kotviacimi tercami                                       | m2 | 11,500  | 21,440  | 246,56 |
| 9  | K | 979011131   | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m                                                                                           | t  | 6,394   | 16,870  | 107,87 |
| 10 | K | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                          | t  | 6,394   | 11,480  | 73,40  |
| 11 | K | 979081121.1 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                              | t  | 198,214 | 1,800   | 356,79 |
| 12 | K | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                | t  | 6,394   | 7,930   | 50,70  |
| 13 | K | 979082121   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                 | t  | 6,394   | 0,850   | 5,43   |
| 14 | K | 979089012.1 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                         | t  | 6,394   | 9,500   | 60,74  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Velká Ida

**Objekt:** SO 03 Plynový komín zásobníka teplej vody

JKSO:

Miesto: Velká Ida

Objednávateľ:

Obec Velká Ida

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |   |      |               |
|---------------------|--------|---|------|---------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |   |      | 160,49        |
| Ostatné náklady     |        |   |      | 0,00          |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |   |      | <b>160,49</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z | 0,00 | 0,00          |
| znižená             | 20,00% | z | 0,00 | 32,10         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |   |      | <b>192,59</b> |
| v EUR               |        |   |      |               |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2430/4  
IČ 00 07 49 15  
(3345)

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 03 Plynový komín zásobníka teplej vody

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>160,49</b>     |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 160,49            |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 160,49            |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>160,49</b>     |

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 03 Plynový komín zásobníka teplej vody

Miesto: Veľka Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľka Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

160,49

HSV - Práce a dodávky HSV

160,49

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

160,49

|   |   |             |                                                                                                   |     |       |         |        |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
| 1 | K | 733120839.1 | Demontáž komínového telesa nerezového DN 100                                                      | kpl | 1,000 | 129,750 | 129,75 |
| 2 | K | 733890803   | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m | t   | 0,140 | 65,210  | 9,13   |
| 3 | K | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                 | t   | 0,140 | 11,480  | 1,61   |
| 4 | K | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                     | t   | 4,340 | 0,390   | 1,69   |
| 5 | K | 979089212   | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné      | t   | 0,140 | 130,790 | 18,31  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

**Objekt:** SO 04 Plynové komíny od plynových kotlov

JKSO:

Miesto: Veľka Ida

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Veľka Ida

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

853,91

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**853,91**

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

853,91

170,78

**Cena s DPH**

v

**EUR**

**1 024,69**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Metrostav a.s.  
160 00 Praha 8, Kožehřezská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0345)

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Velká Ida

Objekt: SO 04 Plynové komíny od plynových kotlov

Miesto: Velka Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Velka Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>853,91</b>     |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 853,91            |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 853,91            |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>853,91</b>     |

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 04 Plynové komíny od plynových kotlov

Miesto: Veľka Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľka Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

853,91

### HSV - Práce a dodávky HSV

853,91

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

853,91

|   |   |             |                                                                                                   |      |        |         |        |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|
| 1 | K | 733120839.1 | Demontáž komínového telesa nerezového DN 180                                                      | súb. | 2,000  | 258,460 | 516,92 |
| 2 | K | 733890803   | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m | t    | 1,280  | 65,210  | 83,47  |
| 3 | K | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                 | t    | 1,280  | 11,480  | 14,69  |
| 4 | K | 979081121.1 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                     | t    | 39,680 | 1,800   | 71,42  |
| 5 | K | 979089212   | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné      | t    | 1,280  | 130,790 | 167,41 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Velká Ida

**Objekt:** SO 05 Injektáže stien 1. NP

JKSO:

Miesto: Velká Ida

Objednávateľ:

Obec Velká Ida

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu         | 18 787,41        |
| Ostatné náklady            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b>        | <b>18 787,41</b> |
| DPH základná 20,00% z 0,00 | 0,00             |
| znižená 20,00% z 18 787,41 | 3 757,48         |
| <b>Cena s DPH v EUR</b>    | <b>22 544,89</b> |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0345)

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 05 Injektáže stien 1. NP

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>18 787,41</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 17 893,36        |
| 2 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 11 676,76        |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 5 672,42         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 544,18           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 894,05           |
| 715 - Izolácie proti chemickým vplyvom   | 894,05           |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>18 787,41</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 05 Injektáže stien 1. NP

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

18 787,41

### HSV - Práce a dodávky HSV

17 893,36

#### 2 - Zvislé a kompletne konštrukcie

11 676,76

|   |   |             |                                                                                             |     |        |          |          |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1 | K | 622465701.1 | Očistenie líca stien ocelovými kefami a stlačeným vzduchom                                  | m2  | 84,600 | 23,770   | 2 010,94 |
| 2 | K | 311208456   | Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou Aquafin F pre hrúbku muriva do 500 mm | m   | 70,800 | 114,860  | 8 132,09 |
| 3 | K | 311209100.1 | Vysušovanie vlhkého muriva, pôdorysná plocha stavby do 400 m2                               | súb | 1,000  | 1533,730 | 1 533,73 |

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 672,42

|   |   |             |                                                          |    |        |        |          |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 4 | K | 612462402.1 | Vnútrotná sanačná omietka stien prednástrek, krytie 100% | m2 | 84,600 | 12,020 | 1 016,89 |
| 5 | K | 612462413.1 | Vnútrotná sanačná omietka stien, hr. 30 mm               | m2 | 84,600 | 43,790 | 3 704,63 |
| 6 | K | 612462441   | Vnútrotná sanačná omietka stien jemná omietka, hr. 3 mm  | m2 | 84,600 | 11,240 | 950,90   |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

544,18

|    |   |             |                                                                                                    |    |         |        |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 7  | K | 978013191   | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t | m2 | 84,600  | 2,340  | 197,96 |
| 8  | K | 979081111   | Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                  | t  | 3,892   | 11,480 | 44,68  |
| 9  | K | 979081121.1 | Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                      | t  | 120,650 | 1,800  | 217,17 |
| 10 | K | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                        | t  | 3,892   | 7,930  | 30,86  |
| 11 | K | 979082121   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                         | t  | 19,460  | 0,850  | 16,54  |
| 12 | K | 979089012.1 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                   | t  | 3,892   | 9,500  | 36,97  |

### PSV - Práce a dodávky PSV

894,05

#### 715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

894,05

|    |   |              |                                          |    |        |       |        |
|----|---|--------------|------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 13 | K | 715191047.1  | Neutralizácia solí a mineralov v murive  | m2 | 84,600 | 7,780 | 658,19 |
| 14 | K | 585660006200 | Roztok pre ošetrovanie zasoleného muriva | kg | 33,840 | 6,970 | 235,86 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 06 Výkopové práce okolo budovy

JKSO:

Miesto: Veľká Ida

Objednávateľ:

Obec Veľká Ida

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |   |           |                  |
|---------------------|--------|---|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |   |           | 13 423,19        |
| Ostatné náklady     |        |   |           | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |   |           | <b>13 423,19</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z | 0,00      | 0,00             |
| znižená             | 20,00% | z | 13 423,19 | 2 684,64         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |   |           | <b>16 107,83</b> |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 91 49 15  
(0345)

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Velká Ida

Objekt: SO 06 Výkopové práce okolo budovy

Miesto: Velka Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Velka Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>13 423,19</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 12 753,36        |
| 1 - Zemné práce                          | 7 511,98         |
| 8 - Rúrové vedenie                       | 682,07           |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 2 220,20         |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 2 339,11         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 669,83           |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti     | 669,83           |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>13 423,19</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 06 Výkopové práce okolo budovy

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

13 423,19

### HSV - Práce a dodávky HSV

12 753,36

#### 1 - Zemné práce

7 511,98

|    |   |              |                                                                                                                                       |    |         |        |          |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 1  | K | 113106121    | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t                                           | m2 | 9,150   | 5,660  | 51,79    |
| 2  | K | 113107142    | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t                                                     | m2 | 73,700  | 5,540  | 408,30   |
| 3  | K | 130201001    | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                                                             | m3 | 77,716  | 38,880 | 3 021,60 |
| 4  | K | 131211119    | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3                                                                   | m3 | 77,716  | 10,440 | 811,36   |
| 5  | K | 162201102    | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                              | m3 | 77,716  | 1,570  | 122,01   |
| 6  | K | 162501102    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 77,716  | 4,000  | 310,86   |
| 7  | K | 162501105    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 544,012 | 1,800  | 979,22   |
| 8  | K | 174101001    | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3 | 77,716  | 3,390  | 263,46   |
| 9  | M | 583310001600 | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 12620 + A1                                                                             | t  | 32,045  | 11,840 | 379,41   |
| 10 | M | 583310000900 | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 12620 + A1                                                                               | t  | 94,325  | 12,340 | 1 163,97 |

#### 8 - Rúrové vedenie

682,07

|    |   |              |                                                                                           |    |        |        |        |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 11 | K | 182001111    | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 28,760 | 3,940  | 113,31 |
| 12 | M | 583310001200 | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 12620 + A1                                  | t  | 46,016 | 12,360 | 568,76 |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 220,20

|    |   |              |                                                                                                                 |    |         |        |        |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 13 | K | 916561112    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou         | m  | 79,490  | 5,520  | 438,78 |
| 14 | K | 592170001800 | Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                             | ks | 83,000  | 2,680  | 222,44 |
| 15 | K | 976085211    | Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t                                  | ks | 4,000   | 12,680 | 50,72  |
| 16 | K | 961043111    | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 0,704   | 81,250 | 57,20  |
| 17 | K | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                               | t  | 16,057  | 12,330 | 197,98 |
| 18 | K | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                   | t  | 497,767 | 1,800  | 895,98 |
| 19 | K | 979082111    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                     | t  | 16,057  | 9,530  | 153,02 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K   | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t  | 48,171   | 1,070        | 51,54             |
| 21 | K   | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné           | t  | 16,057   | 9,500        | 152,54            |

99 - Presun hmôt HSV

2 339,11

|    |   |           |                                                                                              |   |         |        |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 22 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 182,316 | 12,830 | 2 339,11 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

PSV - Práce a dodávky PSV

669,83

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

669,83

|    |   |              |                                                                                                        |    |         |       |        |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 23 | K | 711131102    | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú                                               | m2 | 117,405 | 0,450 | 52,83  |
| 24 | M | 693110001500 | Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 600, šírka 3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 4,3 mm, netkaná, MIVA | m2 | 133,645 | 2,030 | 271,30 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Velká Ida

**Objekt:** SO 07 Opravy povrchov v interiéri budovy

JKSO:

Miesto: Velka Ida

Objednávateľ:

Obec Velká Ida

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

83 236,89

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**83 236,89**

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

83 236,89

16 647,38

**Cena s DPH**

**v EUR**

**99 884,27**

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka



**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČO 00 01 49 15  
(0345)

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 07 Opravy povrchov v interiéri budovy

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>83 236,89</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 50 041,40        |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   | 31 085,92        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 18 751,26        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 204,22           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 33 195,49        |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby          | 951,37           |
| 766 - Konštrukcie stolárske              | 2 002,63         |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové       | 119,75           |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                  | 5 382,50         |
| 776 - Podlahy povlakové                  | 718,11           |
| 781 - Obklady                            | 7 987,68         |
| 783 - Nátery                             | 2 695,13         |
| 784 - Maľby                              | 13 338,32        |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>83 236,89</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 07 Opravy povrchov v interiéri budovy

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

83 236,89

### HSV - Práce a dodávky HSV

50 041,40

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

31 085,92

|   |   |              |                                                                                                                       |    |           |        |           |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 1 | K | 612465111    | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreš (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie           | m2 | 485,005   | 6,430  | 3 118,58  |
| 2 | K | 612465135    | Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. | m2 | 502,967   | 26,280 | 13 217,97 |
| 3 | K | 612465135    | Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. | m2 | 11,768    | 17,520 | 206,18    |
| 4 | K | 612465182    | Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm                      | m2 | 819,550   | 8,420  | 6 900,61  |
| 5 | K | 612481011    | Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm                                   | m  | 1 208,240 | 2,000  | 2 416,48  |
| 6 | K | 612481119    | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením                                          | m2 | 16,990    | 8,380  | 142,38    |
| 7 | K | 632452649    | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm                                                 | m2 | 333,262   | 15,020 | 5 005,60  |
| 8 | K | 642944121    | Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2                                                   | ks | 1,000     | 55,620 | 55,62     |
| 9 | M | 553310007500 | Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm                                                                            | ks | 1,000     | 22,500 | 22,50     |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 751,26

|    |   |           |                                                                                                                        |    |           |       |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 13 | K | 941955102 | Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m                        | m2 | 148,840   | 6,640 | 988,30    |
| 14 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                           | m2 | 2 723,020 | 3,830 | 10 429,17 |
| 15 | K | 952901110 | Čistenie budov umývaním plôch                                                                                          | m2 | 1 077,780 | 2,060 | 2 220,23  |
| 16 | K | 962031132 | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 15,437    | 2,270 | 35,04     |
| 17 | K | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t                | m2 | 153,897   | 3,500 | 538,64    |
| 18 | K | 974031154 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t              | m  | 44,650    | 3,810 | 170,12    |
| 19 | K | 978013141 | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t                      | m2 | 227,179   | 0,840 | 190,83    |
| 20 | K | 978013161 | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t                      | m2 | 275,897   | 1,360 | 375,22    |
| 21 |   | 978059511 | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky -0,06800t                    | m2 | 8,254     | 7,030 | 58,03     |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 22 |     | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                           | t  | 15,272    | 16,870       | 257,64            |
| 23 |     | 979011141 | Priplatok za každých ďalších 3,5 m                                         | t  | 15,272    | 6,630        | 101,25            |
| 24 |     | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                          | t  | 38,071    | 11,480       | 437,06            |
| 25 |     | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km              | t  | 1 180,201 | 1,800        | 2 124,36          |
| 26 |     | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                | t  | 38,071    | 7,930        | 301,90            |
| 27 |     | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t  | 190,358   | 0,850        | 161,80            |
| 28 | K   | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné           | t  | 38,071    | 9,500        | 361,67            |

#### 99 - Presun hmôt HSV

204,22

|    |   |           |                                                                                               |   |        |       |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 29 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 26,283 | 7,770 | 204,22 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

33 195,49

#### 763 - Konštrukcie - drevostavby

951,37

|    |   |           |                                                                                 |    |        |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 30 | K | 763138212 | Podhlád SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD | m2 | 31,630 | 29,610 | 936,56 |
| 31 | K | 998763101 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                           | t  | 0,386  | 38,380 | 14,81  |

#### 766 - Konštrukcie stolárske

2 002,63

|    |   |              |                                                                                                         |    |       |        |       |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 32 | K | 766662112    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1,000 | 18,180 | 18,18 |
| 33 | M | 549150000600 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI                  | ks | 1,000 | 19,080 | 19,08 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida  
Objekt: SO 08 Betónový základ

JKSO:  
Miesto: Veľká Ida

Objednávateľ:  
Obec Veľká Ida

Zhotoviteľ:  
Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

|                     |        |          |            |                 |
|---------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 1 591,41        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00            |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>1 591,41</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00            |
| znižená             | 20,00% | z        | 1 591,41   | 318,28          |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>1 909,69</b> |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Kožehřížská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0345)

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 08 Betónový základ

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

1 591,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 529,72

1 - Zemné práce

809,77

2 - Zakladanie

133,78

4 - Vodorovné konštrukcie

29,56

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

54,02

8 - Rúrové vedenie

6,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

267,66

99 - Presun hmôt HSV

228,85

PSV - Práce a dodávky PSV

61,69

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

61,69

## 2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 591,41

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 08 Betónový základ

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

1 591,41

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 529,72

#### 1 - Zemné práce

809,77

|    |   |              |                                                                                                                                       |    |        |        |        |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 1  | K | 130201001    | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                                                             | m3 | 7,260  | 38,880 | 282,27 |
| 2  | K | 131211119    | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3                                                                   | m3 | 7,260  | 10,440 | 75,79  |
| 3  | K | 131201101    | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                                         | m3 | 4,800  | 10,660 | 51,17  |
| 4  | K | 131201109    | Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                   | m3 | 4,800  | 0,850  | 4,08   |
| 5  | K | 162201102    | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                              | m3 | 8,220  | 1,570  | 12,91  |
| 6  | K | 162501102    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 8,220  | 4,000  | 32,88  |
| 7  | K | 162501105    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 57,540 | 1,800  | 103,57 |
| 8  | K | 174101001    | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3 | 11,260 | 3,390  | 38,17  |
| 9  | M | 583310001600 | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 12620 + A1                                                                             | t  | 9,360  | 11,840 | 110,82 |
| 10 | K | 180501111    | Spevnenie plôch mačínovaním plošným v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                    | m2 | 8,000  | 1,670  | 13,36  |
| 11 | M | 005720001400 | Osivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                                                    | kg | 5,000  | 16,950 | 84,75  |

#### 2 - Zakladanie

133,78

|    |   |           |                                                                                              |    |       |        |       |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 12 | K | 273321312 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                                | m3 | 0,225 | 98,300 | 22,12 |
| 13 | K | 273362422 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm  | m2 | 1,500 | 3,420  | 5,13  |
| 14 | K | 275321312 | Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                               | m3 | 0,800 | 97,250 | 77,80 |
| 15 | K | 275362422 | Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 8,400 | 3,420  | 28,73 |

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

29,56

|    |   |           |                                                                        |    |       |        |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 16 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 0,810 | 36,490 | 29,56 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

54,02

|    |   |           |                                                                                              |    |       |        |       |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 17 | K | 632450231 | Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 1,500 | 36,010 | 54,02 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|

#### 8 - Rúrové vedenie

6,08

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K   | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou | m  | 8,000    | 0,760        | 6,08              |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

267,66

|    |   |              |                                                                                                                |    |        |         |       |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-------|
| 19 | K | 916531111    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory       | m  | 8,000  | 4,220   | 33,76 |
| 20 | K | 916561112    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou        | m  | 8,000  | 5,520   | 44,16 |
| 21 | M | 592170001800 | Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                            | ks | 8,000  | 2,680   | 21,44 |
| 22 | K | 961043111    | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy do 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 0,450  | 81,250  | 36,56 |
| 23 | K | 961055111    | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy v základoch železobetónových, - 2,40000t                       | m3 | 0,072  | 199,960 | 14,40 |
| 24 | K | 965081812    | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t        | m2 | 1,500  | 3,500   | 5,25  |
| 25 | K | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                              | t  | 1,260  | 11,480  | 14,46 |
| 26 | K | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý d'alší 1 km                                                 | t  | 39,060 | 1,800   | 70,31 |
| 27 | K | 979082111    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                    | t  | 1,260  | 7,930   | 9,99  |
| 28 | K | 979082121    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých d'alších 5 m                                    | t  | 6,300  | 0,850   | 5,36  |
| 29 | K | 979089012    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                               | t  | 1,260  | 9,500   | 11,97 |

#### 99 - Presun hmôt HSV

228,85

|    |   |           |                                                                                               |   |        |        |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| 30 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 17,837 | 12,830 | 228,85 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

61,69

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

61,69

|    |   |              |                                                                                                                  |    |       |           |       |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-------|
| 31 | K | 711111001    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                               | m2 | 1,125 | 0,220     | 0,25  |
| 32 | M | 246170000900 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch                                                                           | t  | 0,015 | 1 939,470 | 29,09 |
| 33 | K | 711210100    | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej                     | m2 | 1,500 | 1,830     | 2,75  |
| 34 | M | 245610000400 | Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)                          | kg | 1,650 | 14,450    | 23,84 |
| 35 | M | 247710007700 | Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií | m  | 0,600 | 8,760     | 5,26  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

**Objekt:** SO 09 Stavebné práce

JKSO:

Miesto: Veľká Ida

Objednávateľ:

Obec Veľká Ida

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |              |          |                 |
|---------------------|--------|--------------|----------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |              |          | 1 857,18        |
| Ostatné náklady     |        |              |          | 0,00            |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |              |          | <b>1 857,18</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z            | 0,00     | 0,00            |
| znižená             | 20,00% | z            | 1 857,18 | 371,44          |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v EUR</b> |          | <b>2 228,62</b> |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 81 49 15  
(0345)

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 09 Stavebné práce

Miesto: Veľka Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľka Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>1 857,18</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 1 672,03        |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 802,57          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 834,25          |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 35,21           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 185,15          |
| 762 - Konštrukcie tesárske               | 131,24          |
| 776 - Podlahy povlakové                  | 53,91           |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>     |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>1 857,18</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 09 Stavebné práce

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

1 857,18

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 672,03

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

802,57

|   |   |           |                                                                                                        |    |        |         |        |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|--------|
| 1 | K | 310238211 | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú | m3 | 2,538  | 233,480 | 592,57 |
| 2 | K | 317162103 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm                     | ks | 12,000 | 17,500  | 210,00 |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

834,25

|    |   |           |                                                                                                                                   |    |         |        |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 3  | K | 962031132 | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t            | m2 | 1,600   | 2,600  | 4,16   |
| 4  | K | 962032231 | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - | m3 | 1,100   | 23,090 | 25,40  |
| 5  | K | 962081141 | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t                                                            | m2 | 2,000   | 6,480  | 12,96  |
| 6  | K | 968061125 | Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                                             | ks | 2,000   | 0,620  | 1,24   |
| 7  | K | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                                    | m2 | 3,600   | 20,340 | 73,22  |
| 8  | K | 978059631 | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t                     | m2 | 12,215  | 4,690  | 57,29  |
| 9  | K | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                                                  | t  | 5,996   | 21,110 | 126,58 |
| 10 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                 | t  | 5,996   | 11,480 | 68,83  |
| 11 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                     | t  | 185,876 | 1,800  | 334,58 |
| 12 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                       | t  | 5,996   | 7,930  | 47,55  |
| 13 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                        | t  | 29,980  | 0,850  | 25,48  |
| 14 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                  | t  | 5,996   | 9,500  | 56,96  |

#### 99 - Presun hmôt HSV

35,21

|    |   |           |                                                                                               |   |       |       |       |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 15 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 4,532 | 7,770 | 35,21 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|

### PSV - Práce a dodávky PSV

185,15

#### 762 - Konštrukcie tesárske

131,24

|    |   |             |                                                                                                  |    |        |       |        |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 16 | K | 762841812.1 | Demont.podbíjania obkladov striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, - 0.04000t | m2 | 48,428 | 2,710 | 131,24 |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

| PČ                      | Typ | Kód         | Popis                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------|-----|-------------|--------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 776 - Podlahy povlakové |     |             |                                |    |          |              | 53,91             |
| 17                      | K   | 776200830.1 | Odstránenie parketových podláh | m  | 25,550   | 2,110        | 53,91             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Velká Ida

**Objekt:** SO 10 Vyspravenie ostení interiéru

JKSO:

Miesto: Velká Ida

Objednávateľ:

Obec Velká Ida

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |   |          |                 |
|---------------------|--------|---|----------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |   |          | 6 412,48        |
| Ostatné náklady     |        |   |          | 0,00            |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |   |          | <b>6 412,48</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z | 0,00     | 0,00            |
| znižená             | 20,00% | z | 6 412,48 | 1 282,50        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |   |          | <b>7 694,98</b> |
| v EUR               |        |   |          |                 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0345)

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 10 Vyspravenie ostení interiéru

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

### 1) Náklady z rozpočtu

6 412,48

HSV - Práce a dodávky HSV

6 412,48

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 206,07

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 064,49

99 - Presun hmôt HSV

141,92

### 2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 412,48

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 10 Vyspravenie ostení interiéru

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

6 412,48

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 412,48

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 206,07

|   |   |           |                                                                                                       |    |         |         |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------|
| 1 | K | 345321313 | Betón múrikov parapetných, atíkových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 16/20 | m3 | 2,415   | 339,350 | 819,53   |
| 2 | K | 345351101 | Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- zhotovenie                                  | m2 | 30,364  | 17,310  | 525,60   |
| 3 | K | 345351102 | Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- odstránenie                                 | m2 | 30,364  | 4,370   | 132,69   |
| 4 | K | 349234831 | Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) okenných obrúb                                                      | m  | 123,800 | 13,960  | 1 728,25 |

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 064,49

|   |   |              |                                                                                                                                                                           |    |         |        |          |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 5 | K | 612409991    | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.                                                                                            | m  | 403,500 | 2,100  | 847,35   |
| 6 | K | 612423731.1  | Omietka rýn v stenách a ostentácií matou vápennou šírkou rýhy do 300 mm omietkou príslušnou za prenat. povrchu betonovej mazačiny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm | m2 | 121,050 | 17,250 | 2 088,11 |
| 7 | K | 631319151    | Príprava podkladu pred betonážou parapetu                                                                                                                                 | m3 | 2,415   | 41,930 | 101,26   |
| 8 | K | 776990105.12 | Vysávanie podkladu pred betonážou parapetu                                                                                                                                | m2 | 24,150  | 1,150  | 27,77    |

#### 99 - Presun hmôt HSV

141,92

|    |   |           |                                                                                               |   |        |       |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 15 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 18,265 | 7,770 | 141,92 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Velká Ida

**Objekt:** SO 11 Stavebné úpravy povalového priestoru

JKSO:

Miesto: Velká Ida

Objednávateľ:

Obec Velká Ida

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu  
Ostatné náklady

3 371,13  
0,00

**Cena bez DPH**

**3 371,13**

|              |        |   |          |
|--------------|--------|---|----------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     |
| znižená      | 20,00% | z | 3 371,13 |

0,00  
674,23

**Cena s DPH**

**v EUR**

**4 045,36**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0345)

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 11 Stavebné úpravy povalového priestoru

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>              | <b>3 371,13</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 776,92          |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                 | 83,86           |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 1,48            |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 676,58          |
| 99 - Presun hmôt HSV                      | 15,00           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 2 216,51        |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 1 463,35        |
| 762 - Konštrukcie tesárske                | 753,16          |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby          | 377,70          |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                 | <b>0,00</b>     |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>  | <b>3 371,13</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 11 Stavebné úpravy povalového priestoru

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

3 371,13

### HSV - Práce a dodávky HSV

776,92

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

83,86

|   |   |             |                                                                                                 |    |        |       |       |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 1 | K | 413231211   | Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami stropných trámov s prierezom trámu do 20000 mm2 | ks | 6,000  | 8,560 | 51,36 |
| 2 | K | 421131101.1 | Platníčka oceľová                                                                               | kg | 25,000 | 1,300 | 32,50 |

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1,48

|   |   |           |                                                                        |    |       |       |      |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 3 | K | 622475001 | Sanačný náter káps, stien, SAVO, dvojnásobný, nanášaný ručne PODKROVIE | m2 | 1,000 | 1,480 | 1,48 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

676,58

|    |   |           |                                                                                                        |    |         |        |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 4  | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                           | m2 | 20,630  | 3,830  | 79,01  |
| 5  | K | 964061321 | Uvoľnenie zhlavia trámu pri jeho výmene pre akúkoľvek dĺžku uloženia, z muriva tehlového, - 0,04700t   | ks | 6,000   | 11,860 | 71,16  |
| 6  | K | 973031825 | Vysekánie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm, -0,02000t                               | m  | 2,400   | 13,720 | 32,93  |
| 7  | K | 978012191 | Utlacenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 % | m2 | 20,630  | 4,830  | 99,64  |
| 8  | K | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                       | t  | 6,216   | 16,870 | 104,86 |
| 9  | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                      | t  | 6,216   | 11,480 | 71,36  |
| 10 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                          | t  | 198,912 | 0,390  | 77,58  |
| 11 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                            | t  | 6,216   | 7,930  | 49,29  |
| 12 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                             | t  | 37,296  | 0,850  | 31,70  |
| 13 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                       | t  | 6,216   | 9,500  | 59,05  |

#### 99 - Presun hmôt HSV

15,00

|    |   |           |                                                                                               |   |       |       |       |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 14 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 1,931 | 7,770 | 15,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|

### PSV - Práce a dodávky PSV

2 216,51

#### 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

1 463,35

|    |   |           |                                                                                                               |    |         |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 14 | K | 998011002 | Povysávanie priemyselným vysávačom a očistenie stropnej konštrukcie pred pokládkou tepelnej izolácie od pilín | m2 | 424,160 | 3,450 | 1 463,35 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

#### 762 - Konštrukcie tesárske

753,16

|  |   |           |                                                                                                              |   |       |        |        |
|--|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
|  | K | 762331952 | Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva nad 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m -0,03300t | m | 9,825 | 8,290  | 81,45  |
|  | K | 762333140 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2              | m | 9,825 | 15,150 | 148,85 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | M   | 605120010500 | Hranoly zo smrekovca hranené akost' II hr. 240 mm, š. 200 mm                                                                            | m3 | 0,566    | 328,360      | 185,85            |
|    | K   | 762395000    | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a lat'ovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, | m3 | 0,566    | 27,590       | 15,62             |
|    | K   | 762421312    | Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm                                 | m2 | 20,630   | 13,200       | 272,32            |
|    | K   | 762841811    | Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t                               | m2 | 20,630   | 1,320        | 27,23             |
|    | K   | 998762102    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                          | t  | 0,475    | 45,980       | 21,84             |

HZS - Práce a dodávky HZS

377,70

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

377,70

|    |   |           |                                                                                                     |     |        |        |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 14 | K | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 30,000 | 12,590 | 377,70 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

**Objekt:** SO 12 Vytvorenie asfaltových plôch

JKSO:

Miesto: Veľká Ida

Objednávateľ:

Obec Veľká Ida

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 2 208,81 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>2 208,81</b> |
|---------------------|-----------------|

|              |        |   |          |        |
|--------------|--------|---|----------|--------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00     | 0,00   |
| znižená      | 20,00% | z | 2 208,81 | 441,76 |

|                   |              |                 |
|-------------------|--------------|-----------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>2 650,57</b> |
|-------------------|--------------|-----------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/1  
IČ 00 01 49 15  
(6345)

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 12 Vytvorenie asfaltových plôch

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>2 208,81</b>   |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 2 208,81          |
| 5 - Komunikácie                          | 2 173,44          |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 35,37             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>2 208,81</b>   |

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 12 Vytvorenie asfaltových plôch

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

2 208,81

HSV - Práce a dodávky HSV

2 208,81

5 - Komunikácie

2 173,44

|   |   |           |                                                                                           |    |        |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 573211109 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 | m2 | 81,250 | 2,410  | 195,81   |
| 2 | K | 576141311 | Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. strednoztrený, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m       | m2 | 81,250 | 24,340 | 1 977,63 |

99 - Presun hmôt HSV

35,37

|   |   |           |                                                                                            |   |        |       |       |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|
| 3 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 11,870 | 2,980 | 35,37 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Velká Ida

**Objekt:** SO 13 Stavebné práce v exteriéri budov

JKSO:

Miesto: Velka Ida

Objednávateľ:

Obec Velka Ida

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |          |            |                  |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 9 509,90         |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>9 509,90</b>  |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00             |
| znižená             | 20,00% | z        | 9 509,90   | 1 901,98         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>11 411,88</b> |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0345)

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Velká Ida

Objekt: SO 13 Stavebné práce v exteriéri budov

Miesto: Velka Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Velka Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>9 509,90</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 9 509,90        |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                | 4 724,34        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 4 705,93        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 79,63           |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>     |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>9 509,90</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 13 Stavebné práce v exteriéri budov

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

9 509,90

### HSV - Práce a dodávky HSV

9 509,90

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

4 724,34

|   |   |           |                                                                                                                                      |    |         |        |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 1 | K | 622401962 | Priplatok za prácu v obmedzenom priestore a na hydraulickú zdvíhaciu plošinu, omietka vonkajších stien, pilierov a podhládov, hladká | m2 | 243,900 | 2,410  | 587,80   |
| 2 | K | 622467341 | Vonkajšia omietka stien jadrová hrubá, strojné miešanie, ručné nanášanie, ozn. 082 h, hr. 25 mm                                      | m2 | 243,900 | 16,960 | 4 136,54 |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 705,93

|    |   |             |                                                                                                                        |     |         |        |          |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 3  | K | 949942101   | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m               | hod | 160,000 | 20,790 | 3 326,40 |
| 4  | K | 784418011.1 | Zakrývanie strešnej konštrukcie proti poškodeniu                                                                       | m2  | 126,400 | 1,850  | 233,84   |
| 5  | K | 952901110   | Čistenie budov umývaním plôch                                                                                          | m2  | 126,400 | 2,060  | 260,38   |
| 6  | K | 978015261   | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t | m2  | 243,900 | 1,050  | 256,10   |
| 7  | K | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                      | t   | 7,073   | 11,480 | 81,20    |
| 8  | K | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                          | t   | 219,263 | 1,800  | 394,67   |
| 9  | K | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                            | t   | 7,073   | 7,930  | 56,09    |
| 10 | K | 979082121   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                             | t   | 35,365  | 0,850  | 30,06    |
| 11 | K | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                       | t   | 7,073   | 9,500  | 67,19    |

#### 99 - Presun hmôt HSV

79,63

|    |   |           |                                                                                               |   |        |       |       |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|
| 14 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 10,248 | 7,770 | 79,63 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

**Objekt:** SO 13 Prístrešky pred vstupmi do MŠ

JKSO:

Miesto: Veľká Ida

Objednávateľ:

Obec Veľká Ida

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |        |   |        |               |
|---------------------|--------|---|--------|---------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |   |        | 235,34        |
| Ostatné náklady     |        |   |        | 0,00          |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |   |        | <b>235,34</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z | 0,00   | 0,00          |
| znižená             | 20,00% | z | 235,34 | 47,07         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |   |        | <b>282,41</b> |
| v EUR               |        |   |        |               |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0345)

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 13 Prístrešky pred vstupmi do MŠ

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>235,34</b>     |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 235,34            |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 235,34            |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>235,34</b>     |

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 13 Prístrešky pred vstupmi do MŠ

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

235,34

HSV - Práce a dodávky HSV

235,34

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

235,34

|   |   |             |                                                                            |    |       |         |        |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|--------|
| 3 | K | 966001211.1 | Demontáž dreveného prístrešku bez bočných stien, -0,50000 t                | ks | 1,000 | 58,520  | 58,52  |
| 4 | K | 966001216   | Demontáž prístrešku pred vstupom s bočnými stenami, -1,15500 t             | ks | 1,000 | 156,670 | 156,67 |
| 5 | K | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                | t  | 1,655 | 7,930   | 13,12  |
| 6 | K | 979082121   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t  | 8,275 | 0,850   | 7,03   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 15 Doplnenie ZTI

JKSO:

Miesto: Veľká Ida

Objednávateľ:

Obec Veľká Ida

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                    |        |   |           |           |
|--------------------|--------|---|-----------|-----------|
| Náklady z rozpočtu |        |   |           | 13 925,64 |
| Ostatné náklady    |        |   |           | 0,00      |
| Cena bez DPH       |        |   |           | 13 925,64 |
| DPH základná       | 20,00% | z | 0,00      | 0,00      |
| znižená            | 20,00% | z | 13 925,64 | 2 785,13  |
| Cena s DPH         |        | v | EUR       | 16 710,77 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 15 Doplnenie ZTI

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                       | <b>13 925,64</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                          | 13 925,64        |
| 713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 1 084,32         |
| 721 - VNÚTORNA KANALIZÁCIA                         | 4 751,53         |
| 722 - VNÚTORNÝ VODOVOD                             | 6 978,27         |
| 725 - ZARIAĐOVACIE PREDMETY                        | 1 055,72         |
| 734 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY                | 55,80            |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                          | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>           | <b>13 925,64</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Objekt: SO 15 Doplnenie ZTI

Miesto: Veľká Ida

Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľká Ida

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

13 925,64

### PSV - Práce a dodávky PSV

13 925,64

#### 713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

1 084,32

|   |   |              |                                                    |     |           |       |        |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-------|--------|
| 1 | K | 713482121    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m   | 254,000   | 3,340 | 848,36 |
| 2 | M | 283170020403 | Izolácia Tubex 22/15                               | m   | 72,000    | 0,580 | 41,76  |
| 3 | M | 283170020601 | Izolácia Tubex 28/15                               | m   | 96,000    | 0,620 | 59,52  |
| 4 | M | 283170020603 | Izolácia Tubex 35/15                               | m   | 52,000    | 0,750 | 39,00  |
| 5 | M | 283170020801 | Izolácia Tubex 42/15                               | m   | 34,000    | 0,920 | 31,28  |
| 6 | M | 283170020804 | Páska izolačná                                     | kus | 10,000    | 4,440 | 44,40  |
| 7 | M | 283170021001 | Spony izol                                         | kus | 2 000,000 | 0,010 | 20,00  |

#### 721 - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

4 751,53

|    |   |            |                                                                                    |     |        |        |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 8  | K | 721171107  | Potrúbie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 75/1,8                     | m   | 14,000 | 17,280 | 241,92   |
| 9  | K | 721171109  | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2                | m   | 27,200 | 18,430 | 501,30   |
| 10 | K | 721171111  | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8                | m   | 49,000 | 26,840 | 1 315,16 |
| 11 | K | 721171112  | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9                | m   | 31,000 | 29,210 | 905,51   |
| 12 | K | 721171113  | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4,9                | m   | 24,000 | 34,550 | 829,20   |
| 13 | K | 721173205  | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8                       | m   | 62,000 | 9,250  | 573,50   |
| 14 | K | 721194105  | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8  | kus | 27,000 | 2,890  | 78,03    |
| 15 | K | 721194109  | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3 | kus | 23,000 | 4,270  | 98,21    |
| 16 | M | 2860022640 | PIPELIFE HT čistiaci kus 125 vnútorného odpadu                                     | kus | 3,000  | 7,870  | 23,61    |
| 17 | M | 2860022650 | PIPELIFE HT čistiaci kus 150 vnútorného odpadu                                     | kus | 1,000  | 22,240 | 22,24    |
| 18 | M | 2860024720 | PIPELIFE HT čistiaci kus 200 vnútorného odpadu                                     | kus | 1,000  | 29,500 | 29,50    |
| 19 | M | 5516272100 | Prívzdušnovacia hlavica HL900 DN100                                                | kus | 3,000  | 44,450 | 133,35   |

#### 722 - VNÚTORNÝ VODOVOD

6 978,27

|    |   |           |                                                                                     |     |        |        |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 20 | K | 722171211 | Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0 | m   | 42,000 | 13,440 | 564,48 |
| 21 | K | 722171212 | Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7 | m   | 38,640 | 13,830 | 534,39 |
| 22 | K | 722171213 | Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4 | m   | 32,000 | 16,450 | 526,40 |
| 23 | K | 722171214 | Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 40/4,3 | m   | 34,000 | 18,690 | 635,46 |
| 24 | K | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15                                               | kus | 47,000 | 7,480  | 351,56 |
| 25 | K | 722220111 | Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástieniek pre výtokový ventil G 1/2     | kus | 47,000 | 5,650  | 265,55 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                           | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 26 | K   | 722221128  | Armatúry závitové s jedným závitom ventily výtokové K 3 d G 3/4                 | SUB | 1,000    | 12,330       | 12,33             |
| 27 | K   | 722231022  | Armatúry závitové s dvoma závitmi ventil gulový zelená páčka G 3/4              | kus | 3,000    | 14,090       | 42,27             |
| 28 | K   | 722231024  | Armatúry závitové s dvoma závitmi ventil gulový zelená páčka G 5/4              | kus | 3,000    | 29,100       | 87,30             |
| 29 | K   | 722231026  | Armatúry závitové s dvoma závitmi ventil gulový zelená páčka G 2                | kus | 1,000    | 58,880       | 58,88             |
| 30 | K   | 722231162  | Ventily poistné pružinové ON 13 7030 /V 4342/ PN 0,6/120 stupňov C priame G 3/4 | kus | 3,000    | 39,010       | 117,03            |
| 31 | K   | 722290226  | Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50                 | m   | 148,200  | 1,630        | 241,57            |
| 32 | K   | 722290234  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                       | m   | 148,200  | 1,080        | 160,06            |
| 33 | K   | 2861187600 | Závesný systém                                                                  | kpl | 12,000   | 207,000      | 2 484,00          |
| 34 | K   | 286470009  | Sekacie a búracie práce                                                         | kpl | 1,000    | 897,000      | 897,00            |

#### 725 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

1 055,72

|    |   |            |                                                                                                      |     |        |        |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 35 | K | 725219201  | Montáž umývadiel bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou T 1015 na konzo | súb | 2,000  | 35,560 | 71,12  |
| 36 | K | 725539105  | Montáž tlakových ohrievačov ostatných typov 160 l                                                    | súb | 3,000  | 49,520 | 148,56 |
| 37 | M | 725819402  | Montáž ventilov bez prípojovacej rúrky G 1/2                                                         | súb | 25,000 | 7,510  | 187,75 |
| 38 | K | 725829201  | Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných chromovaných                                      | kus | 2,000  | 8,720  | 17,44  |
| 39 | K | 725860102  | Zápachové uzávierky pre zariadenie predmety umývadlové T 1014 priemer 32 MIO                         | kus | 2,000  | 41,980 | 83,96  |
| 40 | M | 6420131490 | Umývadlo Baby 50 SO                                                                                  | kus | 2,000  | 50,890 | 101,78 |
| 41 | M | 6420131570 | Ventil rohový 1/2I-3/8"                                                                              | kus | 25,000 | 4,050  | 101,25 |
| 42 | M | 6420131770 | Batéria IRIS umývadlová                                                                              | kus | 2,000  | 24,270 | 48,54  |
| 43 | M | 6420133970 | VTA 322 20-40°C termozmišavací ventil                                                                | kus | 3,000  | 98,440 | 295,32 |

#### 734 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

55,80

|    |   |           |                                          |     |       |       |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 44 | K | 734261224 | Závitový medzikus Ve 4300 - priame G 3/4 | kus | 6,000 | 9,300 | 55,80 |
|----|---|-----------|------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|

# Harmonogram stavby "Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

| Kód položky | Rok | 2020   |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|-------------|-----|--------|---|---|---|---|---------|---|---|----|----|-------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|-----|--|
|             |     | Mesiac |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     | Január |   |   |   |   | Február |   |   |    |    | Marec |    |    |    |    | April |    |    |    |    | Máj |  |
|             |     | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       | 8 | 9 | 10 | 11 | 12    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17    | 18 | 19 | 20 | 21 | 22  |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |
|             |     |        |   |   |   |   |         |   |   |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |  |

Poznámka:

Uvedený harmonogram je vypracovaný v procese verejného obstarávania v zmysle požiadaviek obstarávateľa. Po prípadnom podpise zmluvy o dielo bude tento harmonogram aktualizovaný a nahradený novým harmonogramom v zmysle zmluvy o dielo zohľadňujúcim reálne dátumy podpisu a nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, nakoľko v procese verejného obstarávania nie je možné stanoviť pevný začiatok. Uvedené termíny ...



Handwritten signature in blue ink.

Metrostav a.s.  
Slovakia 8, Košická 2450/4  
1000140 (P  
(0345)

## Zoznam subdodávateľov:

Názov zákazky: Stavebné úpravy MŠ Veľká Ida

Názov uchádzača: Metrostav, a.s.

### Zoznam subdodávateľov:

| Názov a identifikačné údaje subdodávateľa: | Podiel zákazky: | Predmet subdodávky: |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| STAMAT SR, s.r.o.                          | 50%             | Stavebné práce      |
| BAVIT, s.r.o.                              | 10%             | Strecha             |

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti.

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Keželská 265C/1  
IC 00 01 43 15  
(0345)



*[Handwritten signature in blue ink]*